

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

_____ А.В. Абрамов

«___»_____ 2014 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

(Извещение № 0173100009213000052 от 18.12.2013)

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОНТРАКТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
СТАНДАРТИЗАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ В 2014 ГОДУ**

Москва 2014

1. В разделе II «Информационная карта конкурса» внести следующие изменения:

1.1 Исключить информацию по лотам 3.18 и 3.23 по всему тексту раздела в связи с решением Заказчика об отказе от проведения конкурсов по указанным лотам.

1.2 В пункте 1.3.2 «Место и сроки выполнения Работ» внести следующие дополнения в текст по срокам выполнения работ по лоту № 3.15:

после слов «**Лот № 3.15**» включить текст: «Для тем №2 и № 4 Перечня документов по лоту 3.15 (приложение к техническому заданию по лоту № 3.15)»;

после сроков IV этапа по лоту № 3.15 включить текст:

«По теме № 1 Перечня документов по лоту 3.15 (приложение к техническому заданию по лоту 3.15) минимальный срок выполнения работы - 15 дней с даты заключения контракта, максимальный срок – 20 дней с даты заключения контракта.

По теме № 3 Перечня документов по лоту 3.15 (приложение к техническому заданию по лоту 3.15) минимальный срок выполнения работы - 80 дней с даты заключения контракта, максимальный срок – 115 дней с даты заключения контракта.»

2. Уточнить текст технического задания по лоту 3.15 (приложение № 2 к конкурсной документации):

2.1 В пункте 3. «Перечень и объем работы» наименование целевой статьи 16Д0019 изложить в следующей редакции:

«Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»».

2.2 В пункте 4. «График выполнения и организация работы» :

в тексте 7-го абзаца после слов «Работа осуществляется в четыре этапа» включить дополнение к тексту: «по темам № 2 и № 4 Перечня документов по лоту 3.15 (приложение к техническому заданию по лоту № 3.15)»;

из текста 4-го этапа выполнения работы исключить 2-й абзац;

после слов «Срок выполнения работ по четвертому этапу не ранее 250 дней и не позднее 280 дней со дня заключения контракта» включить следующий текст:

«По теме № 1 Перечня документов по лоту 3.15 (приложение к техническому заданию по лоту № 3.15) минимальный срок выполнения работы - 15 дней с даты заключения контракта, максимальный срок – 20 дней с даты заключения контракта.

По теме № 3 Перечня документов по лоту 3.15 (приложение к техническому заданию по лоту 3.15) минимальный срок выполнения работы - 80 дней с даты заключения контракта, максимальный срок – 115 дней с даты заключения контракта.

Разработка изменений к классификаторам по теме №1 и № 3 осуществляется в соответствии с пунктом 4.5 Правил стандартизации ПР 50.1.024-2005 «Основные положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов».

2.3 В пункте 5. «Порядок приемки работы» заменить текст 1-го и 2-го абзаца на следующий:

«В 2014 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению общероссийских классификаторов и проектов изменений к общероссийским классификаторам, регистрацией и формированием дел общероссийских классификаторов в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.»

2.4 Заменить наименование приложения к техническому заданию «Перечень документов по лоту № 3.15» на следующее: «Перечень документов по лоту 3.15 «Разработка и подготовка к утверждению общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации в области основных фондов, информации о населении, единиц измерения и управленческой документации».

3. Уточнить текст технического задания по лоту 3.16 (приложение № 2 к конкурсной документации):

3.1 В пункте 3. «Перечень и объем работы» наименование целевой статьи 16Д0019 изложить в следующей редакции:

«Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»».

3.2 В пункте 4. «График выполнения и организация работы» текст 2-го абзаца пятого этапа выполнения работы изложить в следующей редакции:

« - прошедшие издательское редактирование окончательные редакции проектов национальных стандартов и рекомендаций со штампом «В НАБОР» подготавливаются к утверждению;
- формируются комплекты документов и оформляются дела утвержденных национальных стандартов для регистрации.»

3.3 Изложить в пункте 5. «Порядок приемки работы» текст 1-го и 2-го абзаца в следующей редакции:

«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первых редакций проектов национальных стандартов и проекта рекомендаций и направлением уведомлений о разработке проектов национальных стандартов в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

«В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проектов национальных стандартов и проекта рекомендаций и представлением в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии комплектов документов, необходимых для регистрации.»

4. Уточнить текст технического задания по лоту 3.17 (приложение № 2 к конкурсной документации):

4.1 В пункте 1. «Введение» во 2-ом абзаце окончание фразы после слов «должны быть разработаны, подготовлены к утверждению» изложить в следующей редакции: «проекты национальных и межгосударственных стандартов Российской Федерации в области вибробезопасности, качества воздуха рабочих зон и измерения шума.»

4.2 В пункте 3. «Перечень и объем работы» наименование целевой статьи 16Д0019 изложить в следующей редакции:

«Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»».

4.3 В пункте 4. «График выполнения и организация работы»:

– в тексте первого этапа выполнения работы 2-ой абзац изложить в следующей редакции:
« - осуществляется анализ имеющихся материалов в области нормативно-методического обеспечения в области вибробезопасности, качества воздуха рабочих зон и измерения шума.»;

Далее по тексту пункта 4 уточнить перечень выполняемых работ и заменить наименования работ по второму, третьему, четвертому и пятому этапам на следующие:

«На втором этапе выполняются следующие работы:

- разрабатываются первые редакции проектов национальных и межгосударственных стандартов с пояснительными записками к ним;

- уведомления о разработке проектов национальных и межгосударственных стандартов направляются в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;

- первые редакции проектов межгосударственных стандартов с пояснительными записками к ним через секретариаты ТК размещаются в АИС МГС для рассмотрения странами-участницами Соглашения.

На третьем этапе выполняются следующие работы:

– с учетом поступивших на стадии публичного обсуждения отзывов и замечаний от стран-участниц Соглашения разрабатываются окончательные редакции проектов национальных и межгосударственных стандартов;

– уведомления о завершении публичного обсуждения проектов национальных и межгосударственных стандартов направляются в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;

– доработанные проекты национальных стандартов вместе с сопроводительными документами (пояснительной запиской, сводкой замечаний и пр.) направляются на научно-техническую экспертизу в ТК 183 «Вибрация, удар и контроль технического состояния» ТК 358 «Акустика», ТК 457 «Качество воздуха», а также другие технические комитеты, выразившие заинтересованность в разрабатываемых национальных стандартах;

– проводится издательское редактирование окончательных редакций проектов межгосударственных стандартов.

На четвертом этапе выполняются следующие работы:

– доработанные по результатам научно-технической экспертизы окончательные редакции проектов национальных стандартов вместе с сопроводительными документами (пояснительной запиской, сводкой замечаний, заключением технического комитета и пр.) направляются в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;

– доработанные и прошедшие издательское редактирование окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов с необходимым комплектом документов направляются на голосование стран-участниц Соглашения через размещение в АИС МГС.

На пятом этапе выполняются следующие работы:

- прошедшие издательское редактирование окончательные редакции проектов национальных стандартов со штампом «В НАБОР» подготавливаются к утверждению;

- формируются комплекты документов и оформляются дела утвержденных национальных стандартов для регистрации;

- проекты межгосударственных стандартов направляются с комплектом документов в Бюро по стандартам МГС на принятие.»

Текст пункта 4 после слов «Работа организуется следующим образом:» изложить в следующей редакции:

«Исполнитель разрабатывает первые редакции проектов национальных стандартов, а также пояснительные записки к ним в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2004 (с изменениями №1 и №2), ГОСТ Р 1.5-2012, ГОСТ Р 1.7-2008 и первые редакции проектов межгосударственных стандартов и пояснительные записки к ним в соответствии с требованиями ГОСТ 1.3-2008, ГОСТ 1.5-2001. Первые редакции проектов межгосударственных стандартов и пояснительные записки к ним размещают в АИС МГС (при участии ТК 183 и ТК 358). Уведомления о разработке проектов национальных и межгосударственных стандартов направляются в соответствии с установленным порядком в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Исполнитель с учетом поступивших отзывов на первые редакции разрабатывает окончательные редакции проектов национальных стандартов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.2-2004, ГОСТ Р 1.5-2012, ГОСТ Р 1.7-2008 и окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов в соответствии с требованиями ГОСТ 1.2-2009, ГОСТ 1.3-2008, ГОСТ 1.5-2001, организует научно-техническую экспертизу проектов национальных и межгосударственных стандартов, дорабатывает проекты национальных и межгосударственных стандартов по результатам проведенной экспертизы и размещает окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов вместе с пояснительными записками в АИС МГС (при участии ТК 183 и ТК 358).

Доработанные и прошедшие издательское редактирование окончательные редакции проектов национальных стандартов Исполнитель вместе с необходимым комплектом документов (в соответствии с ГОСТ Р 1.2-2004, и ПР 50.1.074-2004) направляет для утверждения в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Доработанные и прошедшие издательское редактирование окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов Исполнитель вместе с необходимым комплектом документов (в соответствии с ГОСТ 1.2-2009) направляет в АИС МГС (при участии ТК 183 и ТК 358) на принятие.»

4.4 Изложить в пункте 5. «Порядок приемки работы» текст 1-го и 2-го абзаца в следующей редакции:

«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первых редакций проектов национальных и межгосударственных стандартов и направлением уведомлений о начале разработки проектов национальных и межгосударственных стандартов в Федеральное агентство по техническому

регулированию и метрологии, направлением первых редакций проектов межгосударственных стандартов в АИС МГС на рассмотрение.

В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проектов национальных стандартов, представлением в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии комплектов документов, необходимых для регистрации и направлением межгосударственных стандартов на принятие в Бюро по стандартам МГС.»

4.5 Внести следующие уточнения в приложение к техническому заданию «Перечень стандартов по лоту № 3.17»:

наименование приложения после слов «в области вибробезопасности» дополнить словами «, качества воздуха рабочих зон и измерения шума»;

в графе «Срок утверждения» исключить сроки по темам ТК 183 №5 - №7 и по темам ТК 358 № 3 - № 5.

5. Уточнить текст технического задания по лоту 3.19 (приложение № 2 к конкурсной документации):

5.1 В пункте 1 «Введение» в тексте 2-го абзаца изменить ПНС-2012 на ПНС-2014.

5.2 В пункте 2 «Цель и задачи работы» текст 2-ого абзаца после первого перечисления изложить в следующей редакции:

« - учет требований международных стандартов ИСО, МЭК, EN, рекомендаций ОЭСР;
- установление требований, обеспечивающих соблюдение положений технических регламентов Таможенного союза и Российской Федерации в области потребительских товаров.»

5.3 Текст первого абзаца пункта 3 «Перечень и объем работы» изложить в следующей редакции:

« Разработке подлежит проект национального стандарта в области деятельности технического комитета ТК 111 «Защита прав потребителей на основе контроля продукции на стадиях обращения и при оказании услуг, включенного в программу разработки национальных стандартов на 2014 год и финансируется из федерального бюджета по разделу 04 «Национальная экономика», раздел 01 «Общэкономические вопросы», целевая статья 16Д0019 «Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»).»

5.4 В пункте 4. «График выполнения и организация работы» текст 2-го абзаца пятого этапа выполнения работы изложить в следующей редакции:

« - прошедшая издательское редактирование окончательная редакция проекта национального стандарта со штампом «В НАБОР» подготавливается к утверждению;

- формируется комплект документов и оформляется дело утвержденного национального стандарта для регистрации.»

5.5 Изложить в пункте 5. «Порядок приемки работы» текст 1-го и 2-го абзаца в следующей редакции:

«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первой редакции проекта национального стандарта и направлением уведомления о разработке проекта национального стандарта в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

«В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проекта национального стандарта и представлением в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии комплекта документов, необходимых для регистрации.»

5.6 Внести следующие уточнения в приложение к техническому заданию «Перечень стандартов по лоту № 3.19»:

в наименовании приложения текст в кавычках изложить в редакции: «Разработка и подготовка к утверждению национальных стандартов в области безопасности потребительских товаров»;

изменить сроки по графам:

«Срок направления уведомления о разработке» - на 12.2014,

«Срок представления окончательной редакции» - на 09.2015,
«Срок утверждения» – на 12.2015.

6. Уточнить текст технического задания по лоту 3.21 (приложение № 2 к конкурсной документации):

6.1 В пункте 1. «Введение» в тексте 2-го абзаца после слов «Российской Федерации» исключить слова «и рекомендации».

6.2 В пункте 3. «Перечень и объем работы» наименование целевой статьи 16Д0019 изложить в следующей редакции:

«Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»».

6.3 В пункте 4. «График выполнения и организация работы»:

– в тексте первого этапа выполнения работы 2-ой абзац изложить в следующей редакции:
« - осуществляется анализ имеющихся материалов в области нормативно-методического обеспечения в области библиотечного и издательского дела.»

- текст 2-го абзаца пятого этапа выполнения работы изложить в следующей редакции:

« - прошедшие издательское редактирование окончательные редакции проектов национальных стандартов и рекомендаций со штампом «В НАБОР» подготавливаются к утверждению;

- формируются комплекты документов и оформляются дела утвержденных национальных стандартов для регистрации.»

6.4 Изложить в пункте 5. «Порядок приемки работы» текст 1-го и 2-го абзаца в следующей редакции:

«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первых редакций проектов национальных стандартов и направлением уведомлений о разработке проектов национальных стандартов в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

«В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проектов национальных стандартов и представлением в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии комплекта документов, необходимых для регистрации.»

6.5 В тексте пункта 6. «Ожидаемые результаты работы» после слов «Утвержденные национальные стандарты» слова «и рекомендации» исключить.

6.6 В приложении к техническому заданию «Перечень стандартов по лоту № 3.21» изменить сроки в графе «Срок направления уведомления о разработке» по темам №1-№5 на 12.2014, по теме №3 изменить срок в графе «Представление окончательной редакции» на 09.2015 и в графе «Срок утверждения» – на 12.2015.

7. Уточнить текст технического задания по лоту 3.22 (приложение № 2 к конкурсной документации):

7.1 В пункте 3. «Перечень и объем работы»:

в тексте 1-го абзаца после слова «национальных» включить слово «стандартов»; наименование целевой статьи 16Д0019 изложить в следующей редакции: «Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»».

7.2 В пункте 4. «График выполнения и организация работы»:

– в тексте первого этапа выполнения работы 2-ой абзац изложить в следующей редакции:
« - осуществляется анализ имеющихся материалов в области нормативно-методического обеспечения в области ресурсосбережения.»

7.3 Изложить в пункте 5. «Порядок приемки работы» текст 1-го и 2-го абзаца в следующей редакции:

«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первых редакций проектов национальных стандартов и направлением уведомлений о разработке проектов национальных стандартов в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

«В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проектов национальных стандартов и представлением в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии комплекта документов, необходимых для регистрации.»

7.4 Внести следующие уточнения в приложение к техническому заданию «Перечень стандартов по лоту № 3.22»:

Уточнить шапку таблицы и изложить ее в следующем виде:

№	Шифр	Наименование	Сроки, установленные Программой разработки национальных стандартов на 2014 год			Вид работ
			Срок направления уведомления о разработке	Срок представления окончательной редакции	Срок утверждения	
ТК 349 «Обращение с отходами»						

Изменить сроки в графе «Срок направления уведомления о разработке» по всем темам приложения на 12.2014, сроки в графе «Представление окончательной редакции» на 09.2015 и в графе «Срок утверждения» – на 12.2015.

8. Уточнить текст технического задания по лоту 3.24 (приложение № 2 к конкурсной документации):

8.1 В пункте 1. «Введение» во 2-ом абзаце после слов «Российской Федерации» исключить текст «в области обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами» и включить текст «в области лекарственных средств».

8.2 В пункте 3. «Перечень и объем работы» наименование целевой статьи 16Д0019 изложить в следующей редакции: «Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)», вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», статья расходов 226 «Прочие работы, услуги»».

8.3 В пункте 4. «График выполнения и организация работы»:

– в тексте первого этапа выполнения работы 2-ой абзац изложить в следующей редакции: « - осуществляется анализ имеющихся материалов в области нормативно-методического обеспечения в области лекарственных средств.»

8.4 В пункте «Порядок приемки работы» уточнить его порядковый номер (№5) и изложить текст 1-го и 2-го абзаца в следующей редакции:

«В 2014 году выполнение работы заканчивается разработкой первых редакций проектов национальных стандартов и направлением уведомлений о разработке проектов национальных стандартов в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

«В 2015 году выполнение работы заканчивается подготовкой к утверждению проектов национальных стандартов и представлением в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии комплекта документов, необходимых для регистрации.»

8.5 В тексте пункта 6. «Ожидаемые результаты работы» после слов «Утвержденные национальные стандарты» слова «и рекомендации» исключить.

8.6 Внести следующие уточнения в приложение к техническому заданию «Перечень стандартов по лоту № 3.24»:

Изменить сроки в графе «Срок направления уведомления о разработке» по всем темам приложения на 12.2014, сроки в графе «Представление окончательной редакции» – на 09.2015 и в графе «Срок утверждения» – на 12.2015.

9. Исключить из приложения №2 к конкурсной документации техническое задание **по лоту 3.18** и техническое задание **по лоту 3.23** в связи с решением Заказчика об отказе от проведения конкурса по указанным лотам.